REP. N. 252

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASALCIPARNO

(Prov. di CAMPOBASSO)

****

LAVORI DI MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELL' ACQUEDOTTO RURALE SITO IN LOCALITÀ CASTELLANO E PESCO DEL SANTO NEL COMUNE DI CASALCIPRANO (CB) - PSR MOLISE 2014/2020 MISURA 4.3. (CUP: F91E16000420006 - CIG: 7128940B62).

****

L'anno duemila diciassette, il giorno 11/09/2017, del mese di settembre nella sede Comunale in Via Vittorio Veneto, 26, e nell'ufficio del Segretario Comunale, avanti a me Dott. Franco DI GIROLAMO, Segretario Comunale dell'Ente predetto, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, quando è parte il Comune, ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c, del T.U.E.L. del 18.08.2000, n.267, sono comparsi e si sono costituiti:

1. Ing. Francesco DEL GRECO, nato a Campobasso il 31/07/1971 (C.F. DLG FNC 71L31 B519 R), nella sua qualità di Responsabile del Servizio (Decreto Sindacale n. 3 del 31/12/2016), autorizzato, nell'interesse dell'Ente, alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto dell'art. 107, 3° comma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000, domiciliato per la carica in Via Vittorio Veneto, n. 26, a CASALCIPRANO (C.F. 80000900706 - P. IVA

IL SEGRETARIO CAP
Di Girolamo Dr.

00215860701);

2. il Sig. Franco ZURLO, nato a CAMPOBASSO (CB) il 20/05/1975 (C.F: ZRL FNC 75E20 B519 L), in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico della ditta CLIMA 2000 DI ZURLO FRANCO, C/A COVATTA, 63 - 86025 RIPALIMOSANI (CB) (P. IVA: 01404740704) (PEC: franco.zurlo@pec.it).

I nominati costituiti della cui identità io Segretario rogante sono certo,

PREMESSO

- **CHE** con deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 03/08/2015 e del Consiglio Regionale n. 218 del 04/08/2015 veniva approvato il PSR Molise 2014-2020;
- **CHE** in data 23/11/2015 sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 38, edizione straordinaria, veniva pubblicato il Bando relativo alla Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali - Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" che prevedeva la presentazione delle domande di aiuto in due fasi diverse (1° STEP al 31/03/2016 e 2° STEP al 31/07/2016) al termine delle quali saranno approvate le relative graduatorie di merito;
- **CHE** il Comune di CASALCIPRANO rientra nell'area D della Regione, quale ambito territoriale d'intervento previsto nel predetto Bando;
- **CHE** in agro del Comune di CASALCIPRANO la rete idrica esistente, a servizio delle località Avicenne, Castellane, Colle Morcione, Passo Benigno, Nevera e Corsato, è stata oggetto di molti interventi manutentivi determinati da rotture delle tubazioni obsolete, causando

disagi per i cittadini nonché elevati costi manutentivi straordinari per l'Amministrazione;

- **CHE** sulla contrada insistono diverse aziende agricole che a causa delle continue interruzioni sono poste in condizioni svantaggiate;
- **CHE** è stata constatata la necessità di intervento sui predetti tratti di rete idrica al fine di eliminare le perdite e limitare al massimo gli interventi manutentivi, con conseguente notevole risparmio economico per l'Ente;
- **CHE** con la deliberazione di Giunta Municipale n. 07 del 25/01/2016 si è disposto di affidare all'ing. Francesco DEL GRECO, dipendente a tempo determinato dell'Ente, sia l'incarico di RUP che di progettista interno dell'intervento al fine di partecipare al bando di cui innanzi;
- **CHE** il tracciato della rete idrica interessa solamente aree di proprietà comunale, per cui non necessita acquisire le autorizzazioni da parte di privati;
- **CHE** l'intervento risponde ai requisiti previsti dall'art. 1 del bando, rubricato "Obiettivi e finalità" in quanto:

  - si prefigge di ridurre gli svantaggi in cui operano le aziende agricole, mediante interventi di miglioramento e ripristino della rete di distribuzione dell'acqua potabile alle aziende agricole ed utenze civili e rurali in genere;

  - si configurano come opere di miglioramento e ripristino della piena funzionalità dell'acquedotto rurale oggetto d'intervento, quelle mirate alla piena funzionalità della stessa al fine di migliorare il servizio di distribuzione ed ridurre sensibilmente gli interventi manutentivi sulla rete;

IL SEGRETARIO CAPO
Di Girolamo Dr. Franco

- **CHE**, in sintesi, le tipologie di intervento sono quindi riconducibili alle seguenti categorie:

  1) sostituzione della tubazione con materiali ad alta resistenza;

  2) altri lavori di scavi e ripristino del manto stradale;

- **CHE** con la Delibera di Giunta Comunale n.19 del 18/04/2016 è stato approvato il progetto esecutivo denominato: "PSR MOLISE 2014/2020 - MISURA 4.3 - MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELL' ACQUEDOTTO RURALE SITO IN LOCALITÀ CASTELLANO E PESCO DEL SANTO NEL COMUNE DI CASALCIPRANO (CB)", acquisito in data 18/04/2016 al protocollo n. 1230 cat.10;
- **CHE** si è provveduto a consegnare DOMANDA DI AIUTO relativamente alla Misura 4 - Sottomisura 4.3 del PSR Molise 2014/20 - 2° STEP - per la realizzazione dei lavori in argomento, alla Regione Molise - Assessorato Politiche Agricole ed Agroalimentari - Programmazione Forestale - Sviluppo Rurale - Pesca Produttiva - Tutela dell'Ambiente - Via Nazario Sauro n.1 - Campobasso, acquisita al protocollo regionale con n. 103790/2016 - MUD : 54250054241, rilasciato il 16/09/2016;
- **CHE** con la determinazione Dirigenziale Regionale - Dipartimento Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali - Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese - n.1693 del 05/04/2017, è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili al finanziamento, tra cui rientra anche il Comune di CASALCIPRANO;
- **CHE** con la determinazione Dirigenziale Regionale - Dipartimento Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali - Servizio Economia

del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese n. 2169 del 02/05/2017, acquisita dal Comune in data 09/05/2017 al prot. n.1286 cat.10, è stato concesso il finanziamento in argomento, con la disciplina degli obblighi relativi alle fasi di attuazione dell'intervento;

- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n. 19 del 22/05/2017 è stato accettato il disciplinare di concessione che regolamenta e disciplina gli obblighi del Comune relativi alle fasi di attuazione dell'intervento;
- **CHE** nella Programmazione dei Lavori Pubblici del Comune di CASALCIPRANO per il triennio 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 15 del 31/03/2016, è stata inserita, nell'anno 2017, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica denominata: PSR MOLISE 2014/2020 - MISURA 4.3 - MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELL' ACQUEDOTTO RURALE SITO IN LOCALITÀ CASTELLANO E PESCO DEL SANTO NEL COMUNE DI CASALCIPRANO (CB). IMPORTO PROGETTO € 115.500,00. (CUP: F91E16000420006);
- **CHE** con la nota n. 1922 del 05/07/2017 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di CASALCIPRANO si è trasmesso, in allegato e per il giusto seguito di competenza, la determinazione a contrattare n. 29 del 04/07/2017 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di CASALCIPRANO con acclusi i relativi allegati (1 - Lettera Invito + Disciplinare Gara; 2 - All. A - Domanda Ammissione Gara; 3 - All. B - Dichiarazione Presa Visione; 4 - All. C - Dichiarazione Offerta Prezzo; 4

IL SEGRETARIO CAPO
Di Girolamo Dr. Franco

- All. D - Dichiarazione Offerta Tempo; 6 – DGUE; 7 – CIG) e la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di CASALCIPRANO n. 5 del 23/02/2017 di approvazione dell'elenco delle imprese da invitare nel corso dell'anno 2017 con procedura negoziata con accluso lo stesso elenco;

- **CHE** con la predetta determinazione n. 29 del 04/07/2017 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di CASALCIPRANO si è stabilito che l'affidamento dei "LAVORI DI MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELL' ACQUEDOTTO RURALE SITO IN LOCALITÀ CASTELLANO E PESCO DEL SANTO NEL COMUNE DI CASALCIPRANO (CB) - PSR MOLISE 2014/2020 MISURA 4.3. (**CUP**: F91E16000420006 - **CIG**: 7128940B62).", dell'importo a base d'asta di **€ 56.511,51** (soggetto a ribasso), oltre ad **€ 35.785,75** per costo della manodopera ed **€ 2.663,89** per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, sarebbe avvenuto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. N. 50/2016, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con invito rivolto ad almeno 10 (Dieci) operatori economici in possesso dei specifici requisiti richiesti dall'opera da realizzare (Cat. OG 6 Cass. I), individuati sulla base di indagine di mercato e/o tramite l'elenco degli operatori economici, agli atti presso il Comune di CASALCIPRANO, rispettando l'ordine cronologico delle istanze ed il principio di rotazione e/o, qualora si fosse ritenuto opportuno, sempre

nel rispetto del principio di rotazione, procedendo al sorteggio pubblico delle imprese da invitare, previa comunicazione da parte della stazione appaltante della data ed ora del sorteggio a tutti gli operatori economici costituenti l'elenco, e/o, ultima ipotesi, procedendo ad invitare tutti gli operatori economici dell'elenco (Cat. OG 6 Cass. I);

- **CHE** la C.U.C. dell'Unione dei Comuni "ALTO BIFERNO", in esecuzione della sopra richiamata determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di CASALCIPRANO n. 29-2017 nel confermare il metodo di gara prescelto e senza particolari formalità, stante le esigenze di celerità, attivava le procedure di propria competenza (acquisizione del CIG, invito alle ditte);
- **CHE** con Determinazione del Responsabile della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) dell'Unione dei Comuni "ALTO BIFERNO" n. 6 del 28/08/2017 sono state approvate le operazioni di gara per l'affidamento dei lavori relativi al "MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELL' ACQUEDOTTO RURALE SITO IN LOCALITÀ CASTELLANO E PESCO DEL SANTO NEL COMUNE DI CASALCIPRANO (CB). IMPORTO PROGETTO € 115.500,00. (CUP: F91E16000420006)" e, quindi, i verbali di gara N.1, N.2 e N.3, rispettivamente, del 25-07-2017, del 28-07/2017 e del 09-08-2017, con i quali la "COMMISSIONE DI GARA" provvedeva ad aggiudicare - in via provvisoria - alla ditta CLIMA 2000 DI ZURLO FRANCO, C/A COVATTA, 63 - 86025 RIPALIMOSANI (CB) (P. IVA: 01404740704) (PEC: franco.zurlo @ pec.it) l'appalto dei lavori di che trattasi con il punteggio di **65,18** su cento e per il prezzo di € **93.661,39**, (Compreso la somma di € **35.785,75** per costo della

IL SEGRETARIO CAPO
Di Girolamo Dr. Franco

manodopera e la somma di € **2.663,89** per gli oneri relativi alla sicurezza, entrambe non soggette a ribasso) al netto del ribasso del **2,300** % offerto sul prezzo a base d'asta di € **56.511,51** (soggetto a ribasso);

- **CHE** con Determinazione del Responsabile della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) dell'Unione dei Comuni "ALTO BIFERNO" n. 6 del 28/06/2017 si è aggiudicato l'appalto di che trattasi in via definitiva alla ditta CLIMA 2000 DI ZURLO FRANCO, C/A COVATTA, 63 - 86025 RIPALIMOSANI (CB) (P. IVA: 01404740704) (PEC: franco.zurlo @ pec.it) con il punteggio di **65,18** su cento e per il prezzo di € **93.661,39**, (Compreso la somma di € **35.785,75** per costo della manodopera e la somma di € **2.663,89** per gli oneri relativi alla sicurezza, entrambe non soggette a ribasso) al netto del ribasso del **2,300** % offerto sul prezzo a base d'asta di € **56.511,51** (soggetto a ribasso);
- **CHE** sono decorsi i termini per produrre opposizione o ricorsi avverso l'atto di aggiudicazione;
- **CHE** sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;
- **CHE** il legale rappresentante dell'Appaltatore e il Responsabile del Procedimento, hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207, il verbale, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto;
- **CHE** l'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di

elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore;

- **CHE** la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché, alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, del progetto e del capitolato speciale di appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione;

in ottemperanza dell'art. 20 della Legge 19.3.90, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto dell'Appalto

Il Comune, nella persona dell'ing. Francesco DEL GRECO, affida alla ditta CLIMA 2000 DI ZURLO FRANCO, C/A COVATTA, 63 - 86025 RIPALIMOSANI (CB) (P. IVA: 01404740704) (PEC: franco.zurlo @ pec.it), che accetta, l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori dell'opera "MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELL' ACQUEDOTTO RURALE SITO IN LOCALITÀ CASTELLANO E PESCO DEL SANTO NEL COMUNE DI CASALCIPRANO (CB) - PSR MOLISE 2014/2020 MISURA 4.3. (CUP: F91E16000420006 - CIG: 7128940B62)". L'appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati, nonché degli altri documenti che sono stati sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e che sono depositati agli atti della stazione

IL SEGRETARIO CAPC
Di Girolamo Dr. Franco

appaltante, facenti parte del progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 23/05/2016.

Articolo 2 – Importo del contratto

L'importo del contratto ammonta a di € **93.661,39** (Compreso la somma di € **35.785,75** per costo della manodopera e la somma di € **2.663,89** per gli oneri relativi alla sicurezza, entrambe non soggette a ribasso) e al netto dell'IVA docuta come per legge ed in ragione del 10 %.

Ai sensi degli articoli 326 e seguenti della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, nonché dell'articolo 59 del D.L.gs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il contratto è stipulato a misura. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso del **2,300 %**.

Non è previsto l'istituto della revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice civile.

Articolo 3 – Pagamenti

Non è prevista la corresponsione di alcuna anticipazione. Il certificato di pagamento della rata di acconto viene emesso dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone, comunque, il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'articolo 106, c. 13 del D.L.gs. 50/2016.

La prima rata di acconto sarà emessa non appena i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota

degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano un importo non inferiore ad € 80.000,00. Il pagamento della rata di saldo avverrà dopo il perfezionamento dell'atto di collaudo/regolare esecuzione dei lavori, approvato dall'Amministrazione stessa con atto formale.

I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ad essi si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del Regolamento per le parti ancora in vigore, approvato con D.P.R. 207/2010, e del D.M. LL.PP. 145/2000, in specie gli articoli 29 e 30.

L'appaltatore dichiara espressamente ed a tutti gli effetti:

- di essere a conoscenza che l'opera di complessivi € **115.500,00** è finanziata dalla Regione Molise, mediante il PSR MOLISE 2014/2020 - MISURA 4.3 -, per € **109.205,32**, e dal Comune con fondi propri, per € **6.294,68**, e, quindi, di accettare espressamente la condizione che il calcolo del tempo contrattuale, per la decorrenza di eventuali interessi, non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione all'Ente finanziatore e la ricezione del mandato di accredito presso la Tesoreria Comunale;
- di aver preso conoscenza dei prezzi applicati per il computo metrico del progetto esecutivo e, pertanto, dichiara di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di aver bene esaminato, valutato ed approvato tutti i documenti inerenti l'appalto e di approvare specificamente e accettare espressamente, rinunciando fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito;

IL SEGRETARIO CAPO
Dr. Cimiano Dr. Franco

- di conoscere appieno la portata dell'appalto e tutti gli oneri che ne derivano per l'esecuzione di lavori;
- di essersi recato sui luoghi e aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possono aver influito o influire sulla esecuzione delle prestazioni, sulla determinazione della propria offerta, sui prezzi e sulle altre condizioni contrattuali;
- di riconoscere l'appalto potersi compiere alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente contratto;
- di giudicare remunerativi tutti i prezzi offerti, tenuto conto dei tempi di esecuzione dell'appalto, fatta salvo l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 4 – Termine per l'esecuzione, penali

Il tempo per l'esecuzione è fissato in 30 (Trenta) giorni naturali e continui, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Articolo 5 – Premio di accelerazione

Non è previsto alcun premio per l'accelerazione dei lavori.

Articolo 6 – Cauzioni e garanzie

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 per l'importo di € 9.366,14 (**novemilatrecentosessantasei / 14**), giusta polizza fideiussoria n. **1/599/96/102753361** emessa dalla

"UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a., Via Staligrado n.45, Bologna (BO), Agenzia di Campobasso/599" in data 11/09/2017.

Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, l'ente incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al punto precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento.

La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 123, 2° comma del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore ha stipulato altresì polizza assicurativa con la società "Allianz S.p.a." n. 067776301, conservata in atti.

Articolo 7 – Conto corrente "Dedicato"

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n.187, l'impresa appaltatrice si impegna ad assolvere agli obblighi previsti dal medesimo articolo ed in particolare a far transitare i pagamenti su apposito conto dedicato, per la tracciabilità dei flussi finanziari. L'impresa si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, per sé e per eventuali sub appaltatori e/o sub affidatari, al pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dal già citato art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore dichiara, altresì, di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, nonché, l'applicazione di una sanzione, a titolo di liquidazione dei

IL SEGRETARIO CAPO
Di Girolamo Dr. Franco

danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura prevista all'art. 6 della L. n. 136/2010, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) in violazione delle precitate disposizioni legislative.

Articolo 8 – Subappalto

Il sub appalto e il sub contratto dei lavori, da autorizzarsi espressamente da parte della stazione appaltante, per quanto disposto dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016 non potrà superare il 30% dell'importo a base di gara. Il subappalto potrà essere autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dal medesimo art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art.106 del D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 9 – Piani di sicurezza

L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

L'impresa aggiudicataria è, altresì, obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quella in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nel piano operativo di sicurezza presentato dall'impresa che viene sottoscritto dalle parti e considerato parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

Articolo 10 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

L'appaltatore è obbligato:

a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;

b) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

c) ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica l'articolo 13 del D.M. LL.PP. 145/2000, con riserva dell'Amministrazione di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d'opera.

Articolo 11 – Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del presente contratto e che non sia risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del D.Lgs 50/2016, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia.

Articolo 12 – Prescrizioni

Ai sensi della Legge 19.3.90 n. 55 articolo 17 e 18, la ditta appaltatrice si obbliga:

- a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stessa Amministrazione, la documentazione di

IL SEGRETARIO CAPO
Di Girolamo Dr. Franco

avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile - assicurativi ed antinfortunistici.

Articolo 13 (Trattamento dei dati personali)

Il "Comune", ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Articolo 14 – Norme finali

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale, contratto e nessuna esclusa sono a carico dell'impresa aggiudicataria. In particolare, l'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di € 245,00 (€ 45,00 Bollo Virtuale + € 200,00 Spese Registrazione Telematica Contratto). Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di **€ 93.661,39 (novantatremila seicentosessantuno / 39)**, oltre IVA, dovuta come per legge ed in ragione del **10 %**.

Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n° 633 e successive modifiche ed integrazioni.

Anche se non materialmente allegati si intendono integranti del presente contratto i seguenti documenti:

a) il capitolato generale;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) i piani di sicurezza;

d) le polizze di garanzia;

e) il crono programma dell'offerta tempo;

d) gli allegati dell'offerta tecnica;

In allegato al presente contratto si riportano i seguenti documenti, che non materialmente allegati restano depositati presso l'ufficio di Segreteria del Comune:

1) l'elenco dei prezzi unitari;
2) il capitolato speciale;
3) il crono programma dell'offerta tempo;
4) gli allegati dell'offerta tecnica;

Di quanto sopra è redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia, su numero di diciassette facciate fin qui, che è letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e avanti a me lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione digitale", di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Comune di CASALCIPRANO

Ing. Francesco DEL GRECO

COMUNE DI CASALCIPRANO (Campobasso)

Impresa CLIMA 2000 di Franco ZURLO

Sig. Franco ZURLO

Il Segretario Comunale

Dott. Franco DI GIROLAMO

IL SEGRETARIO CAPC
Di Girolamo Dr Franco